



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยแพร่ราคากลาง เพื่อจะดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลาง ให้ผู้ที่มีอาชีพทำงานที่ตกจะทำงาน และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ www.nonsombun.go.th , www.gprocurement.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

(นายสมควร จารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนโนนสมบูรณ์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.โนนสมบูรณ์.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน.....ปรับปรุงภูมิทัศน์.....
โดยสังเขป - ปรับพื้นที่เทคอนกรีตความหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๗ ตารางเมตร.....
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวนิล) จำนวน ๑.ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔.....
 - ๕.๒ ปร.๕.....
 - ๕.๓ ปร.๖.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวรรณภณ ทวีชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางนัลลิกา นิ่มนวล ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๖.๓ นายทรงพล ปาชีโร นายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.โนนสมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุณ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

[illegible]

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการออกแบบ
และคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือ เรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิโร)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวรรณภณ หวังชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.โนนสมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	120,271.90	1.3056	157,026.99	- คำนวณที่สูตร ที่ กค 0433.2/ว 281
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	ลว.19 มิถุนายน 2563 การประกาศ
	เงื่อนไข			-	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็น
	- เงินล่วงหน้าจ่าย			-	เกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	งานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	Factor F ใหม่
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น				
	ปรับลดราคากลางตามงบประมาณ				
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			157,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
		เฉลี่ยราคาประมาณ		405.68 บาท/ตร.ม	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาชิโร)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรรณภณ ทวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ประมาณราคา	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบค. โนนสมบูรณ์
โครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบค. โนนสมบูรณ์
สถานที่ดำเนินการ	ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ	ปรับปรุงพื้นที่เทคอนกรีต ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 387 ตารางเมตร


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



แบบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.โนนสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี






ไป อ.เดชอุดม

ทางหลวงหมายเลข 2171

ไป อ.น้ำยืน



ผังบริเวณโดยสังเขป

มาตราส่วน

No



อบต. โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ
อบต. โนนสมบูรณ์

สถานที่

บ้านโนนพัฒนา ม.3 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

เขียนแบบ

นายทรงพล ปาจิโร
นางจำนงดา

ตรวจแบบ

นายศรีวิทย์ บุระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

นายวรณานัน พันธ์ชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายสมควร จาวิทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ

แผนที่สังเขป

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี


แผ่นที่

A-04

หน้าที่

02


05




Wire mesh 4 mm. @ 20x20 cm.

Wire mesh 4 mm. @ 20x20 cm.


รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



ขยายพื้นคอนกรีตตามยาว



ขยายพื้นคอนกรีตตามยาว



ขยายรอยตอมตามยาว และ ขยายรอยตอมตามขวาง



อบต.โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ
อบต.โนนสมบูรณ์

สถานที่

บ้านใหม่พัฒนา ม.3 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

เขียนแบบ

นายทรงพล ปาจิโน
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายเศรษฐี นู่นพันธ์
ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

นายวรรณเมธ ตรีชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายสมศุภ จารีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ



รูปด้าน 1 รูปด้าน 2,
รูปด้าน 3 รูปด้าน 4.

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

แผ่นที่
A-07


หน้าที่
03
05



อบต.โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ
อบต.โนนสมบูรณ์

สถานที่
บ้านใหม่พัฒนา ม.3 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

เขียนแบบ	 นายทองพล ปาจิไร นางช่างโยธา
ตรวจแบบ	 นายฉวีรัตน์ บุระพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	 นางวราภรณ์ สารพัดิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นชอบ	 นายวรรณภณ ทวีชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	 นายสมศิว จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



แสดงแบบ
รูปด้าน 1 รูปด้าน 2,
รูปด้าน 3 รูปด้าน 4,

มาตรฐาน


วัน / เดือน / ปี

แผ่นที่
A-07

หน้าที่
04
05



แนบที่ 1 ภายโครงการ



รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างต้องทำขบวนรถเข้าแบบก่อสร้าง มีพื้นที่วางยานพาหนะโดยไม่มีข้อขัดแย้งและไม่ควรจอดยานพาหนะเพื่อรอรับผู้โดยสารแบบก่อสร้างเสียก่อน ว่าจะสามารถทำการก่อสร้างได้โดยไม่ขัดข้องและไม่ก่อความเสียหายให้แก่อาคารหรือสิ่งอื่นข้างเคียง
2. ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกต้องก่อนขออนุญาตขุดเจาะดิน 3 วัน และผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจบริเวณก่อสร้างเพื่อหาปริมาณงานรวมทั้งพื้นที่ก่อสร้างให้จริง หากขัดแย้งกับแบบ นำเสนอต่อคณะกรรมการจ้างเพื่อพิจารณา ทั้งเรื่องและการตรวจสอบการจ้างสามารถจะปรับค่าตั้งและสัดส่วนปริมาณงานได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือปริมาณงานรวมเป็นหลัก
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 1 ป้าย (หน้าโครงการ) เครื่องหมายแสดงเขตก่อสร้าง เครื่องหมายกำหนดการจราจร เป็นสัญญาณเตือน บังคับ เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุขณะก่อสร้าง ตามที่ช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างกำหนด หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
4. วัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต, ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป และวัสดุอื่น ๆ ต้องเก็บด้วยขังเพื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติความแข็งแรง โดยคำนวณหาฐานทดสอบการของรัดคู่ กันเพื่อให้ในเวลาที่แบบมาตรฐานก่อสร้าง ผลการทดสอบมีประโยชน์ โดย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานวัสดุเท่านั้น (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, สำนักงานทางหลวงชนบท, สำนักงานทางหลวง) โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดทำใช้ข้อมูลทั้งสิ้น
5. ต้นเสาเข็ม ไม้ใช้เชื่อมเหล็กแผ่น (มอก. 213-2552, มอก. 213-2560) กำกับประติมากรรมคอนกรีต รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 240 กก./ลบ. และต้องมีตัวอย่างคอนกรีต 1 ชุดจำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อนำไปทดสอบการอัดตัวของคอนกรีต (7 วัน ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 70 %) ผลการทดสอบมีประโยชน์ โดย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานวัสดุเท่านั้น (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, สำนักงานทางหลวงชนบท, สำนักงานทางหลวง) โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดทำใช้ข้อมูลทั้งสิ้น
6. การทดสอบการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างก่อนแล้วอย่างน้อย 3 วัน และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ควบคุมงานก่อนผู้รับจ้างสามารถทำการก่อสร้าง
7. ก่อนการทดสอบคอนกรีตผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างก่อนทำการทดสอบคอนกรีต
8. สิ่งใดที่ผู้รับจ้างทำผิดพลาดหรือไม่เรียบร้อย เพราะสาเหตุใดหรือได้รับทราบรายละเอียดแล้วไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามหรือทำโดยไม่มีความละเอียดถี่ถ้วน ย่อมถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบแก้ไขจนเกิดความเรียบร้อยก่อนไม่ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ขอร้องห้ามมิโดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดการส่งงาน

1. ผู้รับจ้าง จะต้องส่งรายการปริมาณงานตามแบบก่อสร้างจริงได้อย่างละเอียด และนำเสนอต่อคณะกรรมการจ้าง



อบต.โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ
อบต.โนนสมบูรณ์

สถานที่
บ้านใหม่พัฒนา ม.3 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

เขียนแบบ	นายทรงพล ปาจิโน นายจำเริญ
ตรวจแบบ	นายทวีศักดิ์ ปุระพันธ์ ผู้อำนวยการช่าง
เห็นชอบ	นางวราภรณ์ สารพัฒน์ รองปลัด อบต.โนนสมบูรณ์
เห็นชอบ	นายวรรณณัน ทวีชัย ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์
อนุมัติ	นายสมคิด จารีย์ นายก อบต.โนนสมบูรณ์

แสดงแบบ
ป้ายโครงการ,
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี